

关于杞县民兵训练基地项目处理 情况说明

杞县民兵训练基地项目，资金来源：财政资金 4667860.13 元，评定分离招标方式，第一标段：杞县民兵训练基地建设项目施工；第二标段：杞县民兵训练基地建设项目监理；招标公告于 2023 年 7 月 5 日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。2023 年 7 月 26 日 9:30 分在杞县综合服务大厦 11 楼开标一室开标，2023 年 7 月 26 日 12:50 分杞县公共资源交易中心评标一室评标。

第一标段：杞县民兵训练基地建设项目施工入围 5 家投标企业，第二标段：杞县民兵训练基地建设项目监理入围 8 家投标企业。2023 年 7 月 31 日监督部门接到投标人质疑函，经后续核查，第一标段：河南誉庭岩土工程有限公司施工平面图不符合项目要求；河南中舟水利工程有限公司本项目施工方案缺少室外跑道、绿化、室外排水等配套工程及施工平面图不符合项目要求；世华九九建工集团有限公司信用中国网站查询不合格；中移建设有限公司信用中国网站查询不合格；第一标共有 4 家投标单位未通过核查，剩余 1 家通过核查，剩余定标候选人不足 2 家，不符合定标程序，第一标段按流标处理。

特此说明

2023 年 8 月 14 日

杞县建设工程招标投标办公室

